



**Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
w zakresie postępowania znak: ZOP-2411-3/13 pod nazwą
„Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach – Etap I”**

Pytanie 73:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 56 prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zostanie zasilony plac budowy i czy takie koszty należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

W części III pkt. 11 SIWZ Zamawiający zaznaczył, że Wykonawca na czas budowy **dostarcza na własny koszt media do budowy we własnym zakresie**. Termin przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zgodnie z warunkami przyłączenia nr 333/2012 i umowy z PGE został ustalony do dnia 15.11.2014 r. Budowa sieci wodociągowej będzie realizowana przez Miasto Kielce w ramach Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej – przewidywany termin realizacji robót wodociagowych – III kwartał 2013 r. / II kwartał 2014 r. W pkt. 6 wskazane zostało również, że Wykonawca w ramach zamówienia wykona na własny koszt tymczasowe połączenie placu budowy z drogą publiczną i uzgodni to z zarządcą drogi. Wg informacji MZD planowana budowa drogi wewnętrznej do ulicy Popiełuszki przewidziana jest w 2013 r. Dojazd do terenu budowy będzie wyłącznie na zasadzie skrętu w prawo z ul. Popiełuszki.

Z-GA PREZESA ZARZĄDU

mgr Andrzej Zoch